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PRD_Szkoła Zachowice - instalacja CO
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Lp. Nazwa działu Od Do

1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 1 10
2 INSTALACJA CO 11 65
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PRD_Szkoła Zachowice - instalacja CO
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
1

d.1
KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka schodów dla
transportu kotła

m3

1,05*2,36*0,30 m3 0,743
RAZEM 0,743

2
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km

m3

poz.1 m3 0,743
RAZEM 0,743

3
d.1

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podło-
żu - ręczne układanie betonu

m3

poz.1 m3 0,743
RAZEM 0,743

4
d.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne o śr. 8-14 mm

t

 
przyjęto szacunkowo 20kg/m2 schodów
1,05*2,36*0,020 t 0,050

RAZEM 0,050
5

d.1
KNR 4-02
0409-07

Demontaż i rozebranie kotła kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych wraz z armaturą kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

KNR 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego kpl.

TIF 60 4 el
1<1 piętro> kpl. 1,000
TIF 60 8 el
3<parter> kpl. 3,000
1<1 piętro> kpl. 1,000
TIF 60 9 el
8<parter> kpl. 8,000
2<1 piętro> kpl. 2,000
TIF 60 10 el
2<1 piętro> kpl. 2,000
TIF 60 11 el
1<parter> kpl. 1,000
1<1 piętro> kpl. 1,000
TIF 60 13 el
1<parter> kpl. 1,000

RAZEM 20,000
8

d.1
KNR 4-02
0521-01

Demontaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego GP-2 i GP-4 kpl.

C11-60/40
1<parter> kpl. 1,000

RAZEM 1,000
9

d.1
KNR 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 kpl.

C20-60/60
1<1 piętro> kpl. 1,000
C22-60/80
5<1 piętro> kpl. 5,000
C22-40/120
1<poddasze> kpl. 1,000
C22-45/90
1<poddasze> kpl. 1,000
C22-60/100
1<poddasze> kpl. 1,000
C22-40/80
1<poddasze> kpl. 1,000
C22-60/160
1<poddasze> kpl. 1,000

RAZEM 11,000
10

d.1 analiza indy-
widualna

Wywiezienie i utylizacja materiałów z demontażu instalacji CO kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2 INSTALACJA CO
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11
d.2

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

poz.15/2 m 110,760
poz.16/2 m 27,120
-poz.13<piony> m -58,500

RAZEM 79,380
12

d.2
KNR 4-01
0336-02

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

poz.17/2 m 62,040
poz.18/2 m 8,820
poz.19/2 m 12,600
-poz.14<piony> m -8,000

RAZEM 75,460
13

d.2
KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

42+16,5 m 58,500
RAZEM 58,500

14
d.2

KNR 4-01
0339-02

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

7,00+1,00 m 8,000
RAZEM 8,000

15
d.2

KNR 2-15
0103-01

System KAN-therm Steel - Rura ze stali węglowej, ocynkowana 15 x 1,2 m

92,3*2*1,2 m 221,520
RAZEM 221,520

16
d.2

KNR 2-15
0103-02

System KAN-therm Steel - Rura ze stali węglowej, ocynkowana 18 x 1,2 m

22,60*2*1,2 m 54,240
RAZEM 54,240

17
d.2

KNR 2-15
0103-03

System KAN-therm Steel - Rura ze stali węglowej, ocynkowana 22 x 1,5 m

51,70*2*1,2 m 124,080
RAZEM 124,080

18
d.2

KNR 2-15
0103-04

System KAN-therm Steel - Rura ze stali węglowej, ocynkowana 28 x 1,5 m

7,35*2*1,2 m 17,640
RAZEM 17,640

19
d.2

KNR 2-15
0103-06

System KAN-therm Steel - Rura ze stali węglowej, ocynkowana 42 x 1,5 m

10,50*2*1,2 m 25,200
RAZEM 25,200

20
d.2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm m

poz.15 m 221,520
RAZEM 221,520

21
d.2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm m

poz.16 m 54,240
RAZEM 54,240

22
d.2

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm m

poz.17 m 124,080
RAZEM 124,080

23
d.2

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 40 mm m

poz.18 m 17,640
RAZEM 17,640

24
d.2

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi
w ścianach z cegieł

m

poz.11 m 79,380
RAZEM 79,380

25
d.2

KNR 4-01
0326-02

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w
ścianach z cegieł

m

poz.12 m 75,460
RAZEM 75,460

26
d.2

KNR 4-01
0326-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi
w ścianach z cegieł

m

poz.13 m 58,500
RAZEM 58,500

27
d.2

KNR 4-01
0326-04

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w
ścianach z cegieł

m

poz.14 m 8,000
RAZEM 8,000

28
d.2

KNR 2-15
0408-02

Podpionowy zawór regulacyjny Kombi 3+ czerwony średnica - 20mm szt.
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5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

29
d.2

KNR 2-15
0408-02

Podpionowy zawór regulacyjny Kombi 3+ niebieski średnica - 20mm szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

30
d.2

KNR 2-15
0408-03

Podpionowy zawór regulacyjny Kombi 3+ czerwony średnica - 25mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.2

KNR 2-15
0408-03

Podpionowy zawór regulacyjny Kombi 3+ niebieski średnica - 25mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.2

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające pionów szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

33
d.2

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki jednopłytowe CV11-900-500 z kompletem zawieszeń i zaworem termosta-
tycznym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.2

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki dwupłytowe CV22-500-900 z kompletem zawieszeń i zaworem termosta-
tycznym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki dwupłytowe CV22-600-700 z kompletem zawieszeń i zaworem termosta-
tycznym

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

36
d.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki dwupłytowe CV22-600-800 z kompletem zawieszeń i zaworem termosta-
tycznym

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

37
d.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki dwupłytowe CV22-600-900 z kompletem zawieszeń i zaworem termosta-
tycznym

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

38
d.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki dwupłytowe CV22-900-400 z kompletem zawieszeń i zaworem termosta-
tycznym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.2

KNR-W 2-15
0418-09

Grzejniki trzypłytowe CV33-500-800 z kompletem zawieszeń i zaworem termosta-
tycznym

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

40
d.2

KNR-W 2-15
0418-09

Grzejniki trzypłytowe CV33-500-900 z kompletem zawieszeń i zaworem termosta-
tycznym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

41
d.2

KNR-W 2-15
0418-09

Grzejniki trzypłytowe CV33-500-1100 z kompletem zawieszeń i zaworem termosta-
tycznym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

42
d.2

KNR-W 2-15
0418-11

Grzejniki trzypłytowe CV33-600-700 z kompletem zawieszeń i zaworem termosta-
tycznym

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

43
d.2

KNR-W 2-15
0418-11

Grzejniki trzypłytowe CV33-600-800 z kompletem zawieszeń i zaworem termosta-
tycznym

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

44
d.2

KNR-W 2-15
0418-11

Grzejniki trzypłytowe CV33-600-900 z kompletem zawieszeń i zaworem termosta-
tycznym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.2

KNR-W 2-15
0418-11

Grzejniki trzypłytowe CV33-600-1100 z kompletem zawieszeń i zaworem termosta-
tycznym

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

46
d.2

KNR-W 2-15
0418-11

Grzejniki trzypłytowe CV33-600-1200 z kompletem zawieszeń i zaworem termosta-
tycznym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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47
d.2

KNR-W 2-15
0418-11

Grzejniki trzypłytowe CV33-900-500 z kompletem zawieszeń i zaworem termosta-
tycznym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.2

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne w wykonaniu wzmocnionym zabezpieczoną przed manipu-
lacją

szt.

poz.51 szt. 35,000
RAZEM 35,000

49
d.2

KNR-W 2-15
0427-01

Przyłączeniowy zestaw zaworowy kpl.

poz.48*2 kpl. 70,000
RAZEM 70,000

50
d.2

KNR-W 2-15
0128-01

Płukanie instalacji w budynkach mieszkalnych m

poz.15+poz.16+poz.17+poz.18+poz.19 m 442,680
RAZEM 442,680

51
d.2

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

poz.33+poz.34+poz.35+poz.36+poz.37+poz.38+poz.39+poz.40+poz.41+poz.42+
poz.43+poz.44+poz.45+poz.46+poz.47

urz. 35,000

RAZEM 35,000
52

d.2
Zabezpieczenie p.poż przepustów w ścianach i stropach oddzielenia pożarowego kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

53
d.2

KNR-W 2-15
0501-05

Kocioł na paliwo stałe z podajnikiem np. typu Seko Bawaria48 K4 mocy 48kW kocioł

1 kocioł 1,000
RAZEM 1,000

54
d.2

Czopuch dymowy fi 160 kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

55
d.2

Osprzęt dodatkowy kotła - panel pokojowy kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

56
d.2

Osprzęt dodatkowy kotła - pakiet ecoNET (podł. ecoMAX 800 R2 do internetu) kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

57
d.2

KNR 0-31
0204-01

Pompa obiegowa po stronie pierwotnej typu Wilo Stratos ECO 25/1-5 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.2

KNR-W 2-15
0505-02

Płytowy skręcany wymiennik ciepła typu Danfoss XGM050H-1-13 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.2

KNR 0-31
0204-01

pompa obiegowa po stronie wtórnej typu Wilo Stratos 25/1-6, szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

60
d.2

KNR-W 2-15
0527-02

Filtrodmulnik typu TerFM DN32 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

61
d.2

KNR 2-15
0506-01

Naczynie wzbiorcze np. typu Reflex Ng35 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.2

KNR 2-15
0506-01

Naczynie wzbiorcze otwarte Vu=5,3l wraz z rurami zabezpieczającymi szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

63
d.2

KNR-W 2-15
0530-03

Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

64
d.2

KNR-W 2-15
0530-04

Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

65
d.2

KNR-W 2-15
0517-02

Uruchomienie kotłowni c.o. kpl.
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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